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INDICADA
Escala:

OUT/2018
Data: 

DAEV - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS/SP

Endereço:

Projeto:

Autor:

DataN o

2

3

1

Revisão

ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br

UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA II
Folha:PROJETOS EXECUTIVOS - ARQUITETURA

Proprietários:

Ref.:

Geração de Sólidos Atual
DESCRIÇÃO QUANT. UN.

D
AD

O
S 

D
O

PR
O

JE
TO

(0xx37) 3351-2221

kg/dia
1.161,24
3.000,00

ETA II - VALINHOS/SP

Geração de Sólidos Futura
Vazão nominal da atual ETA L/s350,00

kg/dia

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

passeio existente

E=
29

6.
75

0

N=7.458.400

E=
29

6.
76

0

E=
29

6.
77

0

E=
29

6.
78

0

E=
29

6.
79

0

E=
29

6.
74

0

N=7.458.410

N=7.458.420

N=7.458.430

N=7.458.440

N=7.458.450

N=7.458.460

E=
29

6.
73

0

ESTAÇÃO DE TRATAM
ENTO

286.765,95
7.458.418,72

286.766,42
7.458.436,54

286.766,42
7.458.436,54

R403

R4
07

286.743,06
7.458.423,03

198

201

286.731,35
7.458.443,28

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

286.786,25
7.458.404,62

286.750,16
7.458.414,56

286.781,02
7.458.420,10

286.785,34
7.458.406,96

286.754,47
7.458.398,69

286.750,30
7.458.413,57

1387

15
5771

1146

1216

150

1530

R
11869

R1
00

R100

ÁREA DE LOCAÇÃO
DA OBRA - 563,49 m²

286.780,79
7.458.421,07

286.757,78
7.458.398,99

R250

345 R
25

0

34
5

286

Revisão em função das alterações de vazões de lodo.12/10/2018

Vazão nominal da ETA Futura L/s525,00

Projeção do tanque

Projeção do tanque

Cavalete hidráulico

Linha de recalque
(retorno da Água clarificada)
DN350 FoFo Flangeada (aérea)
DN350 PVC DEFoFo (enterrada)

Linha de Lodo
DN500

Linha de Lodo
DN500

Linha de Lodo
DN500

Linha de Lodo
DN500

Linha de recalque
(Água clarificada)
DN350

438

581

2040

320

Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
MARLON BATISTA DA COSTA

ART Complementar - 14201800000004841558
ART's Principal - 14201700000004062743

Notas:
- Serão implantados 3 conjuntos de SKIDs  com capacidade de processar 50 m³ de lodo cada, por hora. Um conjunto será reserva
dos demais. O quarto conjunto está previsto para fase futura

LEGENDA

ÁREA EXECUTADA
ÁREA A CONSTRUIR - PLEITO ATUAL
ÁREA DE INSTALAÇÕES FUTURAS


