
724,300

721,000

724,300

724,300

724,300

724,300

722,710

721,000

721,000

19
18
17
16
15
14
13
12
11

9
8
7
6
5
4
3
2
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SKID 4

SKID 3

SKID 2

SKID 1

Caçamba

Caçamba

Caçamba

Caçamba

SKID 4

SKID 3

SKID 2

SKID 1

ESTRADA DO JEQUITIBÁ

incl. 1%

incl. 1%

incl. 1%

incl. 1%

20

10

Respiro DN100

581

724,34
724,00

723,00

722,00

721,00

720,00

719,00

718,00

717,00

716,00

715,00
714,90

2
1

2
1

Topo do Tanque de Lodos. Cota 724,30

Terreno

CORTE LONGUTUDINAL A-A. Esc. 1:100
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CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (POR CAMADAS)

Observações: Volume calculado por camada, pela fórmula do tronco de pirâmide, descontando-se o
volume ocupado pelo tanque, abaixo do solo. Previsto o reaterro compactado ao redor do tanque, nas
curvas de nível pré-existentes.

VOLUME EM FATIAS HORIZONTAIS. Esc. 1:100
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ESCAVAÇÃO INICIAL E REATERRO

NOTAS TÉCNICAS:

1. Todos os serviços e atividades inerentes ao projeto devem obedecer às normas da SABESP, inclusive especificações
 técnicas, critérios de medição, regulamento de preços, procedimentos de segurança, etc.
2. Na escavação de valas, em especial, dever-se-á respeitar o procedimento PERH03 - Anexo 9 - Segurança em Escavação de
 vala.
3. É obrigatória o o escoramento de valas com profundidades maiores que 1,25 m, conforme NR-18 e nos casos onde as
paredes
 laterais do corte possibilitar desmoronamentos, independentemente da profundidade escavada.
4. Para atendimento à normas NBR 12266 e NBR 9061, para casos de escoramento contínuo e descontínuo, dever-se-á adotar a
 seguinte largura mínima:

 D ≤ 0,15 m; Profundidade ≤ 1,25 m; L = 0,70 m (sem escoramento);
 D ≤ 0,15 m; Profundidade > 2 m; L = 0,85 m (com escoramento contínuo);
 D = 0,50 m; Profundidade ≤ 2 m; L = 1,10 m (com escoramento descontínuo);
 D = 0,50 m; Profundidade > 2 m; L = 1,30 m (com escoramento contínuo).

5. A obra deverá ocorrer de forma contínua, e rápida, minimizando eventuais problemas relacionados à segurança das
 escavações, à erosão de taludes, etc.
6. Para minimizar o tempo de exposição da escavação, toda a ferragem e painéis de formas deverão ser montados anteriormente
 ao início da escavação.
7. O reaterro será mecanizado, sem controle de compactação, em camadas de 20 cm (no máximo), porém com energia
suficiente
 para que não haja recalques, e com controle simplificado da umidade, para se obter a maior densidade possível.
8. O reaterro em contato com as estruturas de concreto  só poderá ser iniciado se garantidas as resistências de projeto e as
 impermeabilizações necessárias.
9. Os tubos enterrados serão envolvidos por envoltória de areia, conforme especificações SABESP.
10. Serão implantados 3 conjuntos de SKIDs  com capacidade de processar 50 m³ de lodo cada, por hora. Um conjunto será
 reserva dos demais. O quarto conjunto está previsto para fase futura.
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PLANTA DE MOVIMENTAÇÃO DO SOLO. Esc. 1:100
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12/10/2018 Revisão em função das alterações de vazões de lodo.

Geração de Sólidos Atual
DESCRIÇÃO QUANT. UN.

kg/dia
1.161,24
3.000,00Geração de Sólidos Futura

kg/dia

Vazão nominal da atual ETA L/s350,00
Vazão nominal da ETA Futura L/s525,00

Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
MARLON BATISTA DA COSTA

ART Complementar - 14201800000004841558
ART's Principal - 14201700000004062743

LEGENDA

ÁREA EXECUTADA
ÁREA A CONSTRUIR - PLEITO ATUAL
ÁREA DE INSTALAÇÕES FUTURAS


