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Travessia elevada
de pedestres

TANQUE DE LODO

ARMAÇÃO INFERIOR

ARMAÇÃO SUPERIOR

PAREDE DO TANQUE DE LODO

MATERIAL COMPRESSÍVEL OU CAL

LONA PLÁSTICA

TELA DE REFORÇO DAS JUNTAS ESPAÇADOR
PLÁSTICO 30MM

BRITA GRADUADA

15
10

4
3

ESPAÇADOR
PLÁSTICO

TELA DE REFORÇO DAS JUNTAS 

SELANTE

LONA PLÁSTICA
ARMAÇÃO SUPERIOR

BRITA GRADUADA

15
10

4
3

TRÊS FIOS TELA ELETROSOLDADA

Ø 3,4 a 6,0mm

Ø 4,0 a 12,5mm

Ø 5,0 a 12,5mm

(8
,0

 c
m

)

(JUNTA SERRADA- J.S.)

ARMAÇÃO INFERIOR

40

100

O espaçamento entrelinhas será de 1,0 m. Os espaçamentos
de 40 cm devem ser alternados entre as linhas dos espaçadores. 
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MASTIQUE DE POLIURETANO
DUREZA SHORE "A" > 25.

SELANTE
MASTIQUE DE POLIURETANO
DUREZA SHORE "A" > 25.

TRELIÇA METÁLICA

TRESPASSE DE TELAS

DETALHE 1

(JUNTA DE EXTREMIDADE - J.E.)DETALHE 2

(PAVIMENTAÇÃO E TANQUE DE LODO)CORTE TÍPICO
ESCALA 1:50

20 700 20

TELA ELETROSOLDADA Q 47, 11 PAINÉIS (RETRAÇÃO) 

VERGALHÃO CA-25 Ø 16mmx500mm (117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) 

- PAVIMENTO RODOVIÁRIO - NÍVEL - 724,300: ÁREA DE 96,36m²: 

LONA PLÁSTICA 0,2 mm

ESPAÇADOR DE PLÁSTICO 30 mm 

TRELIÇAS METÁLICAS APOIO DAS ARMADURAS SUP. h=8,0 cm

CONCRETO fck > 25,0 MPa

155,61 kg

99,00 m²

112,50 m²

142 un

70,74 kg

14,45 m³

QUANTITATIVO DE MATERIAIS:

TELA ELETROSOLDADA Q 47, 11 PAINÉIS (ARMADURA INFERIOR) 

LONA PLÁSTICA 0,15 mm (CURA)

TELA ELETROSOLDADA Q 47, 30 PAINÉIS (RETRAÇÃO) 

VERGALHÃO CA-25 Ø 16mmx500mm (275 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) 

- PAVIMENTO RODOVIÁRIO - NÍVEL - 721,000: ÁREA DE 207,51 m²: 

LONA PLÁSTICA 0,2 mm

ESPAÇADOR DE PLÁSTICO 30 mm 

TRELIÇAS METÁLICAS APOIO DAS ARMADURAS SUP. h=8,0 cm

CONCRETO fck > 25,0 MPa

365,75 kg

270,00 m²

229,62 m²

224 un

156,15 kg

30,26 m³

TELA ELETROSOLDADA Q 47, 30 PAINÉIS (ARMADURA INFERIOR) 

LONA PLÁSTICA 0,15 mm (CURA) 229,62 m²
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DAEV - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS/SP
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Projeto:

Autor:
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Revisão

ferreiracostaengenharia@yahoo.com.br

UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA ETA II
Folha:PROJETO EXECUTIVO - URBANISMO

Proprietários:
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ETA I - VALINHOS/SP

PISO RODOVIÁRIO E ESCADA DE ACESSO - PLANTAS E DETALHES - FL.01
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DETALHE 2 DETALHE 2

DETALHE 2DETALHE 2DETALHE 2

DETALHE 1DETALHE 1

DETALHE 1

R100

ESCALA 1:50
PLANTA
PISO RODOVIÁRIO - NÍVEL 724,300

270,00 m²

99,00 m²

112,50 m²

ESPECIFICAÇÕES:
ESTE PROJETO PREVÊ AS SEGUINTES CARGAS:

- EMPILHADEIRAS DE ATÉ 6,0 tf (PESO + CARGA)

- CARGAS DISTRIBUÍDAS DE ATÉ 2,5 tf/m201

A SUPERFÍCIE DESTA CAMADA NÃO DEVE APRESENTAR IRREGULARIDADES > 1,0 cm.

SOBRE O SOLO LOCAL EXECUTAR CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM MATERIAL GRANULAR
COMPACTADO, QUE SERVIRÁ COMO FÔRMA DE CONCRETAGEM.02

SOBRE A CAMADA GRANULAR REGULARIZADA COLOCAR LONA PLÁSTICA ESP. 0,2 mm.  03

UTILIZAR TRELIÇAS METÁLICAS (h=8cm) PARA PERFEITOS ALINHAMENTO E 
NIVELAMENTO DAS ARMADURAS SUPERIORES E ESPAÇADORES PLÁSTICOS SOB 
AS ARMADURAS INFERIORES, CONFORME PERFIL TÍPICO. 

04

- COMPOSICAO DO TRAÇO COM GRANULOMETRIA MÁXIMA 25mm (15 a 20%)

- UTILIZAR CIMENTO TIPO  CP V ARI RS, CP II E OU CP III E 40

- PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM 
DOSAGEM A SER AJUSTADA DE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA 

- TEOR DE ARGAMASSA (EM VOLUME ABSOLUTO) ENTRE 49 - 52%
- ABATIMENTO DE LANÇAMENTO 100 A 120mm (TIPO BOMBEÁVEL).

O CONCRETO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

AO CONCRETO EM  APROXIMADAMENTE 5 HORAS.

- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 350 kg / m³

- RELACAO ÁGUA/CIMENTO < 0,46

- fck > 25,0 MPa 

05

RODO DE CORTE PARA MELHORIA DOS ÍNDICES DE PLANICIDADE E NIVELAMENTO.
APÓS O ADENSAMENTO E SARRAFEAMENTO DO CONCRETO, UTILIZAR EQUIPAMENTO

REPETIR O PROCESSO APÓS A ENTRADA DAS ACABADORAS DE SUPERFÍCIE.
06

TPO 100) COM CONSUMO DE APROX. 6,0 kg / m² (ÁREAS SÊCAS). 
AINDA EM ESTADO FRESCO CAMADA DE REVESTIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA (MASTER   
PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO LANÇAR SOBRE O CONCRETO

07

(COMFILM) EVITANDO A SECAGEM PREMATURA DA SUPERFÍCIE DO CONCRETO.  
SOBRE A CAMADA DE REVESTIMENTO ASPERGIR PRODUTO QUÍMICO RETARDADOR DE PEGA08

O ACABAMENTO FINAL DEVERÁ SER DO TIPO "LISO/ESPELHADO" NAS ÁREAS SÊCAS
E TIPO "CAMURÇADO FINO" NAS ÁREAS MOLHADAS - BLOCO A (O,O).09

POR PROFISSIONAL CREDENCIADO PELO FACE SCHOOL - USA (OBRIGATORIAMENTE).
A MEDIÇÃO DEVE SER REALIZADA CONFORME NORMA ASTM 1155 E/96 E REALIZADA

- NIVELAMENTO : FL 25 / 20 (VALOR MÉDIO - VALOR MÍNIMO LOCAL)
- PLANICIDADE : FF 40 / 30 (VALOR MÉDIO-VALOR MÍNIMO LOCAL)
ÍNDICES DE PLANICIDADE E NIVELAMENTO (F NUMBERS):

10

COM ÁGUA E COBERTA COM LONA PLÁSTICA PELO PERÍODO MÍNIMO
CURA: APÓS O TÉRMINO DO ACABAMENTO MANTER A SUPERFÍCIE SATURADA

DE 7 DIAS. MOLHAR PELO MENOS 2 VEZES AO DIA.
11

AS JUNTAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE COM (U.R.) UMIDADE RELATIVA
DO CONCRETO INFERIOR A 3%.12

- MASTIQUE DE POLIURETANO DUREZA SHORE "A" > 25.

ÁREAS DE TRÁFEGO: 

MATERIAL DE PREENCHIMENTO DAS JUNTAS:

13

O TRÁFEGO DE VEÍCULOS PODERÁ SER LIBERADO SOMENTE APOS ANÁLISE DOS
14  RESULTADOS DE ENSAIOS DO CONCRETO.

A DOBRA DO AÇO, PARA ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DA RAMPA, PODERÁ SER FEITA 
15 NORMALMENTE, COM A FERRAGEM DETALHADA, SEM QUE HAJA NECESSIDADE DE FERRAGEM

ADICIONAL OU DIFERENCIADA.

Revisão em função das alterações de vazões de lodo.16/10/2018
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DETALHE 2 DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 2

DETALHE 1DETALHE 1

R100

1300

1146

Rampa de acesso a ETA II
incl. 25%

Pavimentação
existentePavimentação em

concreto armado com
juntas serradas
esp.=15 cm

Rampa de acesso a ETA
incl. 25%

Pavimentação
existente

Guarda-corpo
conforme padrão existente

CAMADA DE BASE
REGULARIZAÇÃO DO SOLO
COMPACTAÇÃO CBR > 6%

ESPAÇADOR TRELIÇA
METÁLICA h=8cm

BARRA DE TRANSFERÊNCIA D=16MM
C/30CM C=50CM (METADE ISOLADA E

PINTADA)

JUNTA SERRADA
h=5cm

CAMADA DE BASE
REGULARIZAÇÃO DO SOLO
COMPACTAÇÃO CBR > 6%

ESPAÇADOR TRELIÇA
METÁLICA h=8cm

Juntas serradas
conforme DETALHE 1
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Geração de Sólidos Atual
DESCRIÇÃO QUANT. UN.

kg/dia
1.161,24
3.000,00Geração de Sólidos Futura

kg/dia

Vazão nominal da atual ETA L/s350,00
Vazão nominal da ETA Futura L/s525,00

Eng. Civil/Sanitarista - CREA 50744/D
MARLON BATISTA DA COSTA

ART Complementar - 14201800000004841558
ART's Principal - 14201700000004062743

Notas:
- Serão implantados 3 conjuntos de SKIDs  com capacidade de processar 50 m³ de lodo cada, por hora. Um conjunto será reserva dos
demais. O quarto conjunto está previsto para fase futura.


